ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
	   1. ซื่อโครงการ ก่อสร้าง ฝายน้ำล้น คสล. ณ สายคลองบางี หมู่ที่ 6
       /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
   2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 385,000.-บาท (เงินสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
   3. ลักษณะงาน
       โดยสังเขป ความกว้าง 6.00 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร สันฝายสูง 1.00 เมตร
   4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕9 เป็นเงิน 385,000.-บาท (เงินสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
   5. บัญชีประมาณการราคากลาง
       5.1 แบบ ปร.4
       5.2 แบบ ปร.5
   6. รายซื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.  นายนิรัตน์  ปลดทุกข์

ตำแหน่ง.ปลัด อบต.        
              ประธานกรรมการ

๒.  นางสาวจรวยพร  เจือจันทร์
ตำแหน่ง.ผู้อำนวยการกองคลัง   

     กรรมการ

๓.  นายมัสกี   ยูโซะ

ตำแหน่ง.ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กาลูปัง      กรรมการ




           ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองช่างอบต.บือมัง
    



[image: image1.emf]ปร.5

ประเภทงาน 

ท่อเหลียมและสะพานคสล.

เจ้าของ

สถานที่ก่อสร้าง ณ.สายคลองบางี  หมู่ที่ 6  ตำบลบือมัง  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4         

ลำดับ ค่าวัสดุและค่าแรงงาน ค่าก่อสร้างทั้งหมด

           หมายเหตุ

ที่ รวมเป็นเงิน (บาท) รวมเป็นเงิน (บาท)

1 ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมือง

ราคาน้ำมันดีเซล

291,540.19 1.2491     364,162.8520.00-20.99 บาท/ลิตร

อ.เมือง 23.00-23.99

1.2 ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย 3,000.00 -          3,000.00

บาท/ลิตร

ระยะขนส่งวัสดุประมาณ

ระยะขนส่งวัสดุเฉลี่ย

31 กม.

ประมาณ18 กม.

ราคาพาณิชย์จังหวัดยะลา

ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

สรุป 367,162.85         

18,358.14           

รวมเงินค่าค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 385,520.99         

 

คิดเป็นเงินประมาณการ 385,000.00         

ตัวอักษร(เงินสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ระยะเวลาก่อสร้าง    60วัน/จำนวน  1  งวด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบือมังที่ 132/2559  ลว.27..ก.ค.2559

ได้บวกระยะเวลา 50% ตามมติครม.เป็น 90 วัน                                                          เป็นราคาตามมติคณะกรรมการฯจึงลงลายชือเป็นหลักฐาน

              (ลงชื่อ)    นิรัตน์  ปลดทุกข์     ประธานกรรมการ

                        (นายนิรัตน์  ปลดทุกข์)

                 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

              (ลงชื่อ)   จรวยพร  เจือจันทร์   กรรมการ

                   (นางสาวจรวยพร  เจือจันทร์)

                       ผู้อำนวยการกองคลัง

              (ลงชื่อ)       มัสกี  ยูโซะ         กรรมการ

                         (นายมัสกี  ยูโซะ)

              ผู้อำนวยการกองช่าง ปฎิบัติหน้าที่แทน

                 ผู้อำนวยการกองช่าง  อบต.บือมัง



ประเภทงาน

ท่อเหลียมและสะพาน คสล.

1.1  ฝายน้ำล้น คสล.

และป้ายแนะนำโครงการ

จำนวน 1 ป้าย

เงือนไข

เงินประกันผลงานหัก   0   %

             ลงชื่อ  นิรัตน์ ปลดทุกข์   ตรวจ

ลงชื่อ    อาหะมะ ลามอสีเตาะ     เห็นชอบ

ขนาดหรือเนื้อที่ยาว    1.00 แห่ง 

เฉลี่ยราคาประมาณ  385,000.00 บาท/แห่ง

ดอกเบี้ยดเงินกู้              6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม               7  %

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

ก่อสร้างฝายน้ำล้น(ตามแบบมข.2527)กว้าง 6.00 เมตร ผนังข้างสูง2.50 เมตร สันฝายสูง 1.00 เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่   10  สิงหาคม พ.ศ.2559

     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

(มติครม.เมื่อวันที่ 15 พค.2550 ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูใจในการปฏิบัติงาน)

(นายนิรัตน์ ปลดทุกข์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

     (นายอาหะมะ ลามอสีเตาะ)

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

            10 / 2558  จำนวน  12   แผ่น

จำนวน     1   แผ่น

รายการ FACTOR F หมายเหตุ


[image: image2.emf]ประมาณราคาก่อสร้าง  ฝายน้ำล้น (ตามแบบ มข.2527) กว้าง 6.00 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร สันฝายสูง 1.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง  ณ.สายคลองบางี หมู่ที่ 6  ตำบลบือมัง  อำเภอรามัน จังหวัดยะลา แบบเลขที่        10 /2559 จำนวน 12 แผ่น รายการที่

ฝ่ายประมาณการ  ส่วนโยธา  อบต.บือมัง ประมาณวันที่ 10 เดือน   สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย  นายมัสกี  ยูโซะ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง 

ราคาหน่วยละ จำนวนเงิน ราคาหน่วนละ จำนวนเงิน

1 งานดินขุดและถม 32.00         ลบ.ม -               -             20.01            640.32       

2 งานทรายรองพื้น 2.70           ลบ.ม 358.00          966.60        99.00 267.30       

3 งานคอนกรีตหยาบ  1

:

3

:

5 -            ลบ.ม -               -             -               -            

4 งานคอนกรีตโครงสร้าง 1

:

2

:

4 51.47         ลบ.ม 1,845.00        94,962.15    436.00          22,440.92   

5 งานเหล็กเสริม

5.1 เหล็กกลม RB

Ø

 6 มม. 0.27           ตัน 22,218.00      5,998.86     4,100.00        1,107.00    

5.2 เหล็กกลม RB

Ø

 12 มม. 3.01           ตัน 19,928.00      59,983.28    3,300.00        9,933.00    

5.3ลวดผูกเหล็ก NO 18 50.00         กก. 37.38            1,869.00     -               -            

6 งานไม้แบบ

6.1 ไม้แบบ 27.00 ตร.ม 116.00          3,132.00     -               -            

6.2 ไม้เคร่า 12.00 ตร.ม 43.00            516.00        -               -            

6.3 ตะปูขนาดต่างฯ 25.00 กก. 36.45            911.25        -               -            

6.4 ไม้อัดหนา 10 มม. 20.00 แผ่น 580.00          11,600.00    -               -            

6.5 ไม้1

½"

x3

"

x4.00 21.00 ลบ.ฟ 345.79          7,261.59     -               -            

6.6 ไม้1

½"

x6

"

x3.50 22.00 ลบ.ฟ 345.79          7,607.38     -               -            

6.7 ไม้1

"

x8

"

x4.00 26.00 ลบ.ฟ 467.29          12,149.54    -               -            

6.4 ค่าแรงประกอบไม้แบบ 58.00 ตร.ม -               -             133.00          7,714.00    

7 หินใหญ่ 12.00 ลบ.ม 540.00          6,480.00     -               -            

8 งานขุดลอกหน้าฝายและหลังฝาย 1,500.00     ลบ.ม. -               -             24.00            36,000.00   

กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร

ยาว 350 เมตร

รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด

7,714.00               

7,105.86               

69,916.28             

1,869.00               



3,132.00               

516.00                 

911.25                 

11,600.00             

7,261.59               

7,607.38               

12,149.54             

6,480.00               

36,000.00             



291,540.19



บัญชีปริมาณงานค่าวัสดุ และค่าแรงงาน  

แบบ ปร.4   แผ่นที่ 1/1

ที่ รายการ จำนวน หน่วย

ค่าวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน รวม

หมายเหตุ ค่าวัสดุและแรงงาน

640.32                 

1,233.90               



117,403.07           


