ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
	   1. ซื่อโครงการ ฟื้นฟูขุดลอกคูระบายน้ำ  ณ สายกูแบลีเต๊ะ-ทำนบวาเด็ง หมู่ที่ 4
       /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
   2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 97,300.-บาท (เงินเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) 
   3. ลักษณะงาน
       โดยสังเขป ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร 
   4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕9 เป็นเงิน 97,300.-บาท (เงินเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)
   5. บัญชีประมาณการราคากลาง
       5.1 บัญชีปริมาตรงาน
   6. รายซื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
        ๑.  นายนิรัตน์  ปลดทุกข์

ตำแหน่ง.ปลัด อบต.        
              ประธานกรรมการ
        ๒.  นางสาวจรวยพร  เจือจันทร์
ตำแหน่ง.ผู้อำนวยการกองคลัง   

     กรรมการ
        ๓.  นายมัสกี   ยูโซะ

ตำแหน่ง.ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กาลูปัง      กรรมการ
                                                                    ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองช่างอบต.บือมัง
    



[image: image1.emf]ช่องที่ 1

ช่องที่ 2 ช่องที่ 3 ช่องที่ 4 ช่องที่ 5 ช่องที่ 6 ช่องที่ 7

ค่า

ค่า K ราคา รวมเงินทั้งสิ้น

สูตรที่ (บาท/หน่วย) (บาท) บาท/หน่วย ราคารวมทั้งสิ้น

1 ค่าถางป่าและล้นต้นไม้ 0 2,250.00         ตร.ม 2.10 4,725.00                1.3445 2.82 6,345.00                         

2 ค่าขุดลอกคูระบายน้ำด้วยรถขุด/ดินขุดไม่น้อยกว่า 0 2,520.00         ลบ.ม 24.60 61,992.00              1.3445 33.07 83,336.40                       

3 ค่าย้ายเครื่องจักรกล(เหม่าจ่าย)ไป-กลับ จำนวน 2 เที่ยว 0 3,000.00                         

เงือนไข เงินประกันผลงานหัก 0 %/ดอกเบี้ยดเงินกู้ 6%/ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

รวมเงินค่างาน(ช่อง7)

66,717.00              92,681.40                       

97,315.47                       

(ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร)

ขนาดหรือเนื้อที่ดินขุดลบ.ม. 2520  ลบ.ม.

97,300.00                       

ราคาเฉลี่ย 38.61 บาท/ลบม.

เงินเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน

ระยะงานก่อสร้าง 15 วัน/จำนวน 1 งวด/บวก50%ตามมติครม.เป็น 22วัน

                               (ลงชื่อ)              นิรัตน์    ปลดทุกข์             ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ)               มัสกี    ยูโซะ                       กรรมการ

                            (นายนิรัตน์     ปลดทุกข์) (นายมัสกี   ยูโซะ)

                                                ตำแหน่ง    ปลัด อบต.บือมัง ตำแหน่ง      ผู้อำนวยการกองช่าง ปฎิบัติหน้าที่แทนฯ

(ลงชื่อ) ตรวจ

(นายนิรัตน์   ปลดทุกข์)               (นายอาหะมะ  ลามอสีเตาะ)

                    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

  จรวยพร   เจือจันทร์

     นิรัตน์   ปลดทุกข์ (ลงชื่อ)           อาหะมะ   ลามอสีเตาะ         เห็นชอบ

                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(ช่องที่8)

(บวก 5%ตามมติ ครม.)  หนังสือด่วนที่สุดที่กค0408.4/7742 ลว.2 พค.2550



รวมเงินทั้งหมด

            (นางสาวจรวยพร  เจือจันทร์)

  ตำแหน่ง    ผู้อำนวยการกองคลัง

ช่องที่ 8

ลำดับที่ รายการ ปริมาณงาน หน่วย Factor

ราคารวมเฉลี่ย

บัญชีปริมาตรงานขุดลอกคระบายน้ำ(เพื่อการเกษตร)

ณ.ฟื้นฟูขุดลอกคูระบายน้ำ  สายกูแบลิเต๊ะ ทำนบวาเด็ง บ้านมาแฮ        หมู่ที่ 4  ตำบลบือมัง อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา

สภาพเดิมกว้าง 0.40 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ทำการขุดลอกคูระบายน้ำกว้างเฉลี่ย 1.50เมตร  ยาว 1,500.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร 

ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า  2,250.00   ตร.ม

หน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

ประมาณการวันที่        10 สิงหาคม  พ.ศ.2559


