ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในการจัดจ้างที่เป็นงานก่อสร้าง

1. ซื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณที่ทำการ อบต.บือมัง บ้านปีแย๊ะ หมู่ที่ 6

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,382,000.-บาท (-เงินสองล้านสามแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

3. ลักษณะงาน
    
     โดยสังเขป มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,410.00 ตารางเมตร

4. ราคากลางคำนวณ ณ  วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕60 เป็นเงิน 2,414,000.-บาท (เงินสองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง
    

5.1 แบบ ปร.4
    

5.2 แบบ ปร.5

6. รายซื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๑. นางสาวจรวยพร  เจือจันทร์
ตำแหน่ง.ผู้อำนวยการกองคลัง   
              
ประธานกรรมการ


๒. นางสาวมลฤษร มโนกิตติพันธ์
ตำแหน่ง.หัวหน้าสำนักปลัด อบต. 

    
กรรมการ


๓. นายมัสกี   ยูโซะ

ตำแหน่ง.ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กาลูปัง

กรรมการ




           
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองช่างอบต.บือมัง
[image: image1.emf]ปร.5

ประเภทงาน  อาคาร

เจ้าของ

สถานที่ก่อสร้าง ณ. บริเวณที่ทำการ อบต.บือมัง หมู่ที่ 6 ตำบลบือมัง  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4         

ประมาณราคาเมื่อวันที่   5 พ.ศ.  2560

ลำดับ ค่าวัสดุและค่าแรงงาน ค่าก่อสร้างทั้งหมด

           หมายเหตุ

ที่ รวมเป็นเงิน (บาท) รวมเป็นเงิน (บาท)

1

ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมือง

ราคาน้ำมันดีเซล

1,760,901.51 1.3039        2,296,039.48

20.00-20.99 บาท/ลิตร

อ.เมือง 25.00-25.99

1.2 ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย 3,000.00 -             3,000.00

บาท/ลิตร

500.00 -             500.00

ระยะขนส่งวัสดุประมาณ

ระยะขนส่งวัสดุเฉลี่ย

31 กม.

ประมาณ18 กม.

ราคาพาณิชย์จังหวัดยะลา

ประจำเดือนเมษายน 2560

สรุป 2,299,539.48        

114,976.97           

รวมเงินค่าค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 2,414,516.45        

 

คิดเป็นเงินประมาณการ 2,414,000.00        

ตัวอักษร (เงินสองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสีพันบาทถ้วน)

ขนาดหรือเนื้อที่ยาว 9,410.00     ตร.ม

เฉลี่ยราคาประมาณ 256.53 บาท/ตร.ม

ระยะเวลาก่อสร้าง    90วัน/จำนวน  3  งวด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบือมังที่ 116/2560 ลว.4..พ.ค.2560

ได้บวกระยะเวลา 50% ตามมติครม.เป็น 135 วัน                                                                         เป็นราคาตามมติคณะกรรมการฯจึงลงลายชือเป็นหลักฐาน

            (ลงชื่อ)   จรวยพร  เจือจันทร์      ประธานกรรมการ

                  (นางสาวจรวยพร  เจือจันทร์)

            (ลงชื่อ)   มลฤษร  มโนกิตติพันธ์   กรรมการ

                  (นางสาวมลฤษร  มโนกิตติพันธ์)

                      หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

            (ลงชื่อ)        มัสกี  ยูโซะ           กรรมการ

                         (นายมัสกี  ยูโซะ)

        ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น ปฎิบัติหน้าที่แทน

             ผู้อำนวยการกองช่าง  อบต.บือมัง

                        ผู้อำนวยการกองคลัง

    ลงชื่อ  จรวยพร  เจือจันทร์  ตรวจ

 (นางสาวจรวยพร  เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

                              ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

     ลงชื่อ  อาหะมะ ลามอสีเตาะ  เห็นชอบ



รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

(มติครม.เมื่อวันที่ 15 พค.2550 ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูใจในการปฏิบัติงาน)



เงือนไข

เงินประกันผลงานหัก   0   %

ดอกเบี้ยดเงินกู้              6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม               7  %



  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง



(นายอาหะมะ ลามอสีเตาะ)

1.3ป้ายแนะนำโครงการจำนวน 1 ป้าย

1.1  ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

ก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต.บือมัง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,410.00 ตร.ม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

            01/ 2560  จำนวน     10  แผ่น

จำนวน     1   แผ่น

พฤษภาคม

รายการ FACTOR F

ประเภทงาน อาคาร


[image: image2.emf]ประมาณราคาก่อสร้าง  งานปรับปรุงภูมิทัศน์ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,410.00 ตร.ม

สถานที่ก่อสร้าง  ณ.บริเวณที่ทำการ อบต.บือมัง หมู่ที่ 6  ตำบลบือมัง  อำเภอรามัน จังหวัดยะลา แบบเลขที่              01/2560จำนวน 10 แผ่น รายการที่

ฝ่ายประมาณการ  กองช่าง   องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ประมาณวันที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประมาณการโดย  นายมัสกี  ยูโซะ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง 

ราคาหน่วยละ จำนวนเงิน ราคาหน่วนละ จำนวนเงิน

1 งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา) 4,705.00         ตร.ม -              -                1.67             7,857.35       

2 งานดินถมพร้อมบดทับ 14,115.00       ลบ.ม 72.00           1,016,280.00   30.57 431,495.55   

3 งานปลูกหญ้าสนามด้านหน้า

3.1 งานปลูกหญ้า(มาเลย) 800.00           ตร.ม 38.00           30,400.00       12.00 9,600.00        (พร้อมค่าขนส่ง)

4 งานถนน คสล.ทางเข้า-ออก 600.00           ตร.ม -              -                -              -              

4.1ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 เมตร 30.00             ลบ.ม 596.34         17,890.20       -              -              

4.2คอนกรีต ค.2 90.00             ลบ.ม 1,961.33      176,519.70     436.00         39,240.00     

4.3เหล็ก WM Ø 4 มม.@ 0.20 600.00           ตร.ม 25.23           15,138.00       -              -              

4.4เหล็กกลม RB Ø 19 มม. 0.44               ตัน 19,996.15     8,798.31         3,300.00       1,452.00       

4.5งานไม้แบบ 15.00             ตร.ม 86.44           1,296.60         -              -              

4.6ตะปูขนาดต่างฯ 4.00 กก. 36.45           145.80           -              -              

4.7ค่าแรงประกอบไม้แบบ 36.00 ตร.ม -              -                133.00         4,788.00       

รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด



145.80                           



-                                



17,890.20                       

215,759.70                     

10,250.31                       

15,138.00                       

1,296.60                         

4,788.00                         

-                                



1,760,901.51

40,000.00                       



หมายเหตุ

บัญชีปริมาณงานค่าวัสดุ และค่าแรงงาน  

แบบ ปร.4   แผ่นที่ 1/1

รายการ ที่

ค่าวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน รวม

หน่วย จำนวน ค่าวัสดุและแรงงาน

7,857.35                         

1,447,775.55                   


