ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในการจัดจ้างที่เป็นงานก่อสร้าง

1. ซื่อโครงการ ก่อสร้างรั่วสาธารณะพร้อมประตูรั่ว ณ.บ้านปีแย๊ะ หมู่ที่ 6

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 617,0๐๐.-บาท (เงินหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ยาว 180.00 เมตร สูง 1.80 เมตร

4. ราคากลางคำนวณ ณ  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕62 เป็นเงิน 600,0๐๐.-บาท (เงินหกแสนบาทถ้วน)

5. รายซื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๑. นางสาวจรวยพร  เจือจันทร์
ตำแหน่ง.ผู้อำนวยการกองคลัง  



ประธานกรรมการ


๒. นางสาวจริยา การี

ตำแหน่ง.นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


กรรมการ


๓. นายมัสกี   ยูโซะ

ตำแหน่ง.ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กาลูปัง


กรรมการ






ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองช่างอบต.บือมัง
[image: image1.emf]สถานที่ก่อสร้าง ณ.บ้านปีแย๊ะ หมู่ที่ 6  ตำบลบือมัง  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา

กองช่าง  กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

แบบเลขที่

พ.ศ.  2562

ลำดับ ค่าก่อสร้าง

ที่ หน่วย : บาท

1 600,000.00

2 -                              

3 -                              

600,000.00                   

          (ลงชื่อ)     จรวยพร เจือจันทร์     ประธานคณะกรรมการ

                  (นางสาวจรวยพร  เจือจันทร์)

           (ลงชื่อ)     จริยา การี       กรรมการ

                  (นางสาวจริยา     การี)

               (ลงชื่อ)    มัสกี ยูโซะ     กรรมการ

                         (นายมัสกี  ยูโซะ)

               ผู้อำนวยการกองช่าง  อบต.บือมัง

600,000.00                   



                                              ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบือมังที่ 023/2562 ลว.31.ม.ค.2562

               เป็นราคาตามมติคณะกรรมการฯจึงลงลายชือเป็นหลักฐาน

                       ผู้อำนวยการกองคลัง

              นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น อบต.กาลูปัง ปฎิบัติหน้าที่แทน



ประมาณราคาเมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ์

หมายเหตุ

 ส่วนที่ 1 ค่างานก่อสร้าง

สรุป

ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรื่อสั่งซื้อ



ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่าย

หน่วยงาน

สรุปราคาค่างานก่อสร้างอาคาร

องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

ก่อสร้างรั้วสาธารณะ  ยาว 180.00 เมตร สูง 1.80 เมตร พร้อมประตู  งานก่อสร้าง 

แบบเลขที่ ....09../2561    จำนวน.......4........แผ่น

สรุป

รวมเงินค่าค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

   (หกแสนบาทถ้วน)



ประมาณราคาตามแบบ ปร.4  ,ปร.5 และ ปร.6  ทั้งหมด      

รายการ


[image: image2.emf]ปร.5

ประเภทงาน อาคาร

เจ้าของ

สถานที่ก่อสร้าง ณ.บ้านปีแย๊ะ หมู่ที่ 6  ตำบลบือมัง  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4         

ประมาณราคาเมื่อวันที่    พ.ศ.  2562

ลำดับ ค่าวัสดุและค่าแรงงาน ค่าก่อสร้างทั้งหมด

           หมายเหตุ

ที่ รวมเป็นเงิน (บาท) รวมเป็นเงิน (บาท)

1

ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมือง

ราคาน้ำมันดีเซล

434,408.14 1.3074        567,945.20

20.00-20.99 บาท/ลิตร

อ.เมือง 26.00-26.99

3,000.00 -             3,000.00

บาท/ลิตร

500.00 -             500.00

ระยะขนส่งวัสดุประมาณ

ระยะขนส่งวัสดุเฉลี่ย

31 กม.

ประมาณ18 กม.

ราคาพาณิชย์จังหวัดยะลา

ประจำเดือนมกราคม 2562

สรุป 571,445.20            

28,572.26              

รวมเงินค่าค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 600,017.46            

 

คิดเป็นเงินประมาณการ 600,000.00            

ตัวอักษร (หกแสนบาทถ้วน)

ขนาดหรือเนื้อที่ยาว 180.00         เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 3,333.33 บาท/เมตร

ระยะเวลาก่อสร้าง     90 วัน/จำนวน  1  งวด

ได้บวกระยะเวลา 50% ตามมติครม.เป็น 135 วัน

          (ลงชื่อ)     จรวยพร เจือจันทร์     ประธานคณะกรรมการ

                  (นางสาวจรวยพร  เจือจันทร์)

          (ลงชื่อ)       จริยา การี        กรรมการ

                  (นางสาวจริยา     การี)

            (ลงชื่อ)        มัสกี ยูโซะ     กรรมการ

                         (นายมัสกี  ยูโซะ)

                 ผู้อำนวยการกองช่าง  อบต.บือมัง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

ก่อสร้างรั้วสาธารณะ  ยาว 180.00 เมตร สูง 1.80 เมตร พร้อมประตู 

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

    .......09  / 2561  จำนวน ....4......  แผ่น

ประเภทงาน อาคาร

1.1  ก่อสร้างรั้วสาธารณะ

1.3 ป้ายรายละเอียดโครงการ จำนวน 1ป้าย



เงือนไข

1.2 ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

จำนวน     1  แผ่น

13-ก.พ.

รายการ FACTOR F

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น อบต.กาลูปัง ปฎิบัติหน้าที่แทน

เงินประกันผลงานหัก   0   %

ดอกเบี้ยดเงินกู้              6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม               7  %

(มติครม.เมื่อวันที่ 15 พค.2550 ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูใจในการปฏิบัติงาน)

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

                                              ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบือมังที่ 023/2562 ลว.31.ม.ค.2562

               เป็นราคาตามมติคณะกรรมการฯจึงลงลายชือเป็นหลักฐาน

                       ผู้อำนวยการกองคลัง

              นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


[image: image3.emf]ประมาณราคาก่อสร้าง งานรั้วสาธารณะ ยาว 180.00   เมตร สูง  1.80  เมตรพร้อมประตูรั้ว แบบ ปร.4   แผ่นที่ 2/2

สถานที่ก่อสร้าง  บ้านปีแย๊ะ หมู่ที่ 6  ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

แบบเลขที่.........09........./2561 จำนวน......4....  แผ่น

รายการที่

ฝายประมาณการ  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ประมาณวันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ประมาณการโดย  นายมัสกี  ยูโซะ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

ที่ รายการ จำนวน หน่วย หมายเหตุ

ราคาหน่วยละ จำนวนเงิน ราคาหน่วนละ จำนวนเงิน

รวมเงินยอดยกมา -           

4 งานประตูเหล็กบานเลือนกว้าง 4.00 เมตร 2.00 ชุด -               -               3,500.00       7,000.00    

4.1กรอบเหล็กกล่อง∏ 1½"x3" หนา 2.3 มม. 60.00       เมตร 90.00 5,400.00       -              -           

4.2เหล็กตั่ง 

□

¾

"x

¾

" 160.00 เมตร 35.00 5,600.00       -              -           

4.3 เหล็กแผ่น หนา 1.6 มม. 24.00       ตร.ม 120.00 2,880.00       -              -           

4.4 แผ่นเหล็กแบบ 1½" หนา 1/4" 18.00       เมตร 80.00            1,440.00       -              -           

4.5 แผ่นเหล็กแบบ 

¾

"หนา 1/8" 18.00 เมตร 75.00            1,350.00       -              -           

4.6 มือจับ 2.00 ชุด 145.40          290.80          -              -           

4.7 เสาเหล็กกล่อง 

□

2"x2" 16.00       เมตร 509.48          8,151.68       -              -           

4.8 ห่วงกุญแจ 2.00 ชุด 250.00          500.00          -              -           

4.9 น๊อตพร้อมเหล็กฉาบ  4.00 กก. 200.00 800.00          -           

5 งานสี

     งานสีน้ำพลาสติดทาสีรั้วด้านใน/ด้านนอก 899.80 ตร.ม 34.85 31,358.03      30.00           26,994.00  

     งานสีน้ำมัน 80.00       ตร.ม 38.45 3,076.00       38.00           3,040.00    

รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด

รวม

ค่าวัสดุและแรงงาน

58,352.03                  

5,600.00                    

800.00                      

2,880.00                    

1,440.00                    

1,350.00                    

336,527.63                

434,408.14                



290.80                      

8,151.68                    

500.00                      



ประมาณการวัสดุและค่าแรงงาน



7,000.00                    

5,400.00                    

ค่าวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน



6,116.00                    


[image: image4.emf]ประมาณราคาก่อสร้าง งานรั้วสาธารณะ ยาว 180.00   เมตร สูง  1.80  เมตรพร้อมประตูรั้ว แบบ ปร.4   แผ่นที่ 1/2

สถานที่ก่อสร้าง  บ้านปีแย๊ะ หมู่ที่ 6  ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

แบบเลขที่.........09........./2561 จำนวน......4....  แผ่น

รายการที่

ฝายประมาณการ  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ประมาณวันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ประมาณการโดย  นายมัสกี  ยูโซะ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

ที่ รายการ จำนวน หน่วย หมายเหตุ

ราคาหน่วยละ จำนวนเงิน ราคาหน่วนละ จำนวนเงิน

งานก่อสร้างรั้ว คอนกรีตบล๊อต

1 โครงสร้างเสริมเหล็ก คสล.

1.1 ดินขุด/ดินถม 67.22 ลบ.ม -               -               125.00         8,402.50    

1.2 งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5 2.48 ลม.บ 1,470.00       3,645.60       398.00         987.04      

1.3 งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 20.54 ลบม. 1,742.00       35,780.68      498.00         10,228.92  

1.4 งานไม้แบบ

       ไม้แบบ 72.68 ตร.ม 86.00            6,250.48       -              -           

      ตะปูขนาดต่างฯ 50.60 กก. 36.45            1,844.37       -              -           

      ค่าแรงประกอบไม้แบบ 207.68 ตร.ม -               -               133.00         27,621.44  

1.5 งานเหล็กเสริม

     เหล็กกลม RB Ø 6 มม. 466.51 กก. 23.10            10,776.38      4.10             1,912.69    

     เหล็กกลม RB Ø 12 มม. 1,333.69   กก. 21.26            28,354.25      3.30             4,401.18    

     ลวดผูกเหล็ก NO 18 45.00 กก. 37.38            1,682.10       -              -           

2 งานก่อผนังอิฐบล๊อต 307.80      ตร.ม

2.1 ก่อคอนกรีตอิฐบล๊อต หนา 7 ซม.โชร์แนว 307.80      ตร.ม 105.00          32,319.00      65.00           20,007.00  

2.2 งานเอ็มทับหลัง 172.00      เมตร 93.00            15,996.00      44.00           7,568.00    

3 งานฉาบผนังก่ออิฐ/งานฉาบโครงสร้าง -               -              -           

3.1 งานฉาบผนังก่ออิฐบล๊อตเซาะร่อง 615.60      ตร.ม 75.00            46,170.00      30.00           18,468.00  

3.2 งานฉาบโครงสร้าง คาน เสา เอ็มทับหลัง 284.80 ตร.ม 90.00            25,632.00      100.00         28,480.00  

                                                     รวมยอดยกไป

4,632.64                    

46,009.60                  



64,638.00                  

-                           

รวม

32,755.43                  

1,682.10                    



ค่าวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน

ค่าวัสดุและแรงงาน



8,402.50                    

12,689.07                  

6,250.48                    

1,844.37                    

27,621.44                  



336,527.63                



52,326.00                  

23,564.00                  

ประมาณการวัสดุและค่าแรงงาน

54,112.00                  


