

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบือม้ง

ประเภทงาน อาคาร	ปรับปรุงสนามกีฬา กว้างเฉลี่ย 37.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 56.60 เมตร หนา เฉลี่ย 1.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,09420 ตร.ม				
สถานที่ก่อสร้าง	ถ.หมู่ที่ 5 บ้านทาเนาะบือเราะ ตำบลบือม้ง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา				
หน่วยงาน	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบือม้ง				
แบบเลขที่	แบบปรับปรุงสนามกีฬา . ที่...../2568 จำนวน.....แผ่น				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 (ก)	จำนวน 1 แผ่น				
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	เดือน พ.ศ. 2568				
ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน อาคาร				ราคาน้ำมันดีเซล
	1.1 ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	485,713.13	1.3091	635,847.06	อ.เมือง 33.00-33.99
	(ปรับปรุงสนามกีฬา)				บาท/ลิตร
					ระยะขนส่งวัสดุเฉลี่ย
	เจือปน				ประมาณ 18 กม.
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				ราคาพาณิชย์จังหวัดยะลา
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				ประจำเดือนเมษายน 2568
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				สืบลาคาหน่วยงานรัฐ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			635,847.06	
	(มติครม.เมื่อวันที่ 15 พค.2550 ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน)			31,792.35	
	รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			667,639.41	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			667,600.00	
ตัวอักษร	(หกแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ยาว 2,094.20 ตร.ม

เฉลี่ยราคาประมาณ 318.78 บาท/ตร.ม

ระยะเวลาก่อสร้าง40..... วัน/จำนวน1.....งวด บวกระยะเวลาตามมติ ค.ร.ม 50% เป็น 60 วัน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบือม้ง ที่.92/2568 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568

เป็นราคาตามมติคณะกรรมการฯจึงลงลายชื่อเป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวจรรยาพร เจือจันทร์)

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายมีสกี ยูโซะ)

กรรมการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.พร่อน

(ลงชื่อ)

(นายชยณัฐ เสรีรัตน์)

กรรมการ

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ