ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
	   1. ซื่อโครงการ ก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร ณ สายคลองบือมัง หมู่ที่ 2
       /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
   2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 208,000.-บาท (เงินสองแสนแปดพันบาทถ้วน)
   3. ลักษณะงาน
       โดยสังเขป ความกว้าง 8.00 เมตร ผนังข้างสูง 1.80 เมตร สันฝายสูง 1.20 เมตร
   4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕9 เป็นเงิน 208,000.-บาท (เงินสองแสนแปดพันบาทถ้วน)
   5. บัญชีประมาณการราคากลาง
       5.1 แบบ ปร.4
       5.2 แบบ ปร.5
   6. รายซื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.  นายนิรัตน์  ปลดทุกข์

ตำแหน่ง.ปลัด อบต.        
              ประธานกรรมการ

๒.  นางสาวจรวยพร  เจือจันทร์
ตำแหน่ง.ผู้อำนวยการกองคลัง   

     กรรมการ

๓.  นายมัสกี   ยูโซะ

ตำแหน่ง.ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กาลูปัง      กรรมการ




           ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองช่างอบต.บือมัง
    



[image: image1.emf]ปร.5

ประเภทงาน 

ท่อเหลียมและสะพานคสล.

เจ้าของ

สถานที่ก่อสร้าง ณ.สายคลองบ้านบือมัง  หมู่ที่ 2  ตำบลบือมัง  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา

แบบเลขที่

ลำดับ ค่าวัสดุและค่าแรงงาน ค่าก่อสร้างทั้งหมด

           หมายเหตุ

ที่ รวมเป็นเงิน (บาท) รวมเป็นเงิน (บาท)

1 ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมือง

ราคาน้ำมันดีเซล

156,581.74 1.2491     195,586.2520.00-20.99 บาท/ลิตร

อ.เมือง 23.00-23.99

1.2 ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย 3,000.00 -          3,000.00

บาท/ลิตร

ระยะขนส่งวัสดุประมาณ

ระยะขนส่งวัสดุเฉลี่ย

31 กม.

ประมาณ18 กม.

ราคาพาณิชย์จังหวัดยะลา

ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

สรุป 198,586.25       

9,929.31          

รวมเงินค่าค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 208,515.56       

 

คิดเป็นเงินประมาณการ 208,000.00       

ตัวอักษร (เงินสองแสนแปดพันบาทถ้วน)

ระยะเวลาก่อสร้าง    60วัน/จำนวน  1  งวด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบือมังที่ 136/2559  ลว.27..ก.ค.2559

ได้บวกระยะเวลา 50% ตามมติครม.เป็น 90 วัน                                                        เป็นราคาตามมติคณะกรรมการฯจึงลงลายชือเป็นหลักฐาน

    (ลงชื่อ)   นิรัตน์  ปลดทุกข์     ประธานกรรมการ

            (นายนิรัตน์  ปลดทุกข์)

     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

    (ลงชื่อ)   จรวยพร  เจือจันทร์    กรรมการ

          (นางสาวจรวยพร  เจือจันทร์)

                ผู้อำนวยการกองคลัง

    (ลงชื่อ)     มัสกี  ยูโซะ    กรรมการ

             (นายมัสกี  ยูโซะ)

  ผู้อำนวยการกองช่าง ปฎิบัติหน้าที่แทน

    ผู้อำนวยการกองช่าง  อบต.บือมัง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4      จำนวน 1 แผ่น   

ประมาณราคาเมื่อวันที่   10  สิงหาคม พ.ศ.2559

ขนาดหรือเนื้อที่ยาว    8.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ    26,000.00 บาท/เมตร

ลงชื่อ  นิรัตน์  ปลดทุกข์  ตรวจ

ลงชื่อ  อาหะมะ ลามอสีเตาะ  เห็นชอบ

จำนวน 1 ป้าย

เงือนไข

เงินประกันผลงานหัก   0   %

ดอกเบี้ยดเงินกู้              6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม               7  %

1.1  ฝายน้ำเก็บกั้นน้ำคสล.

และป้ายแนะนำโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

ก่อสร้างฝายเก็บกั้บน้ำเพื่อการเกษตร กว้าง 8.00 เมตร ผนังข้างสูง 1.80 เมตร สันฝายสูง 1.20 เมตร

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

          14 / 2559  จำนวน  4   แผ่น

รายการ FACTOR F หมายเหตุ

ประเภทงาน

ท่อเหลียมและสะพาน คสล.

          (นายอาหะมะ ลามอสีเตาะ)

         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น



(มติครม.เมื่อวันที่ 15 พค.2550 ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูใจในการปฏิบัติงาน)

(นายนิรัตน์  ปลดทุกข์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง


[image: image2.emf]ประมาณราคาก่อสร้าง  ฝายเก็บกับน้ำเพื่อการเกษตร กว้าง 8.00 เมตร ผนังข้างสูง 1.80 เมตร สันฝายสูง 1.20 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง  ณ.สายคลองบ้านบือมัง หมู่ที่ 2  ตำบลบือมัง  อำเภอรามัน จังหวัดยะลา แบบเลขที่   14 /2559 จำนวน   4 แผ่น รายการที่

ฝ่ายประมาณการ  ส่วนโยธา  อบต.บือมัง ประมาณวันที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย  นายมัสกี  ยูโซะ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง 

ราคาหน่วยละ จำนวนเงิน ราคาหน่วนละ จำนวนเงิน

1 งานดินขุดและถม 72.00       ลบ.ม -              -            20.00           1,440.00    

2 งานทรายรองพื้น 2.40         ลบ.ม 358.00         859.20       99.00 237.60      

3 งานคอนกรีตหยาบ  1

:

3

:

5 -           ลบ.ม -              -            -               -           

4 งานคอนกรีตโครงสร้าง 1

:

2

:

4 27.80       ลบ.ม 1,845.00      51,291.00   436.00          12,120.80  

5 งานเหล็กเสริม

5.1 เหล็กกลม RB

Ø

 6 มม. -           ตัน 21,249.22     -            4,100.00       -           

5.2 เหล็กกลม RB

Ø

 12 มม. 0.90         ตัน 19,928.00     17,935.20   3,300.00       2,970.00    

5.3ลวดผูกเหล็ก NO 18 23.00       กก. 37.38           859.74       -               -           

6 งานไม้แบบ

6.1 ไม้แบบ 44.00 ตร.ม 116.00         5,104.00    -               -           

6.2 ไม้เคร่า 30.00 ตร.ม 43.00           1,290.00    -               -           

6.3 ตะปูขนาดต่างฯ 20.00 กก. 36.45           729.00       -               -           

6.4 ไม้อัดหนา 10 มม. 18.00 แผ่น 580.00         10,440.00   -               -           

6.5 ค่าแรงประกอบไม้แบบ 84.40 ตร.ม -              -            133.00          11,225.20  

7 หินใหญ่ 12.00 ลบ.ม 540.00         6,480.00    -               -           

8 งานขุดลอกหน้าฝายและหลังฝาย 1,400.00   ลบ.ม. -              -            24.00           33,600.00  

กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 

1.80 เมตร

รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด 156,581.74

729.00                  

10,440.00              

11,225.20              

6,480.00                

33,600.00              



1,290.00                

ค่าวัสดุและแรงงาน

1,440.00                

1,096.80                



63,411.80              



-                       

20,905.20              

859.74                  

รวม

หมายเหตุ



5,104.00                

บัญชีปริมาณงานค่าวัสดุ และค่าแรงงาน  

แบบ ปร.4   แผ่นที่ 1/1

ที่ รายการ จำนวน หน่วย

ค่าวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน


