
[bookmark: _GoBack]ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในการจัดจ้างที่เป็นงานก่อสร้าง

	1. ซื่อโครงการ ก่อสร้างบุกเบิกถนนลูกรัง ณ สายกูโบร์-ตะโล๊ะเกี้ยะ หมู่ที่ 4
	2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 846,000.-บาท (-เงินแปดแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน-)
	3. ลักษณะงาน
    	     โดยสังเขป ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร
	4. ราคากลางคำนวณ ณ  วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.๒๕61 เป็นเงิน 845,000.-บาท (-เงินแปดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
	5. บัญชีประมาณการราคากลาง
    		5.1 แบบ ปร.4
    		5.2 แบบ ปร.5
	6. รายซื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑.  นายนิรัตน์ ปลดทุกข์		ตำแหน่ง.ปลัด อบต.					ประธานกรรมการ
		๒.  นางสาวทัศนา เทพทอง	ตำแหน่ง.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ		กรรมการ
		๓.  นายมัสกี   ยูโซะ		ตำแหน่ง.ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กาลูปัง 		กรรมการ
						           ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองช่างอบต.บือมัง        
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               ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

                       ปร.4

                                                                           องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง  อำเภอรามัน    จังหวัดยะลา                                                                 

                       แผ่นที่ 1 / 2

โครงการ  ก่อสร้างบุกเบิกถนนลูกรัง

สถานที่ที่ก่อสร้าง สายกูโบร์-ตะโล๊ะเกี้ยะ หมู่ที่ 4  ตำบลบือมัง  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา

สายทางดำเนินการก่อสร้าง   ขนาดกว้าง 5.00  เมตร ยาว 800.00  เมตร   หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  4,000 ตร.ม

ระยะทาง จาก    กม.ที่ 0 +000     ถึง กม.ที่  0+800

ลำดับที่

                      รายการ   ปริมาณ หน่วย            ค่าวัสดุ                   ค่าแรง รวมค่าวัสดุ

หมายเหตุ

ราคา/หน่วย จำนวนเงิน

ราคา / หน่วย

จำนวนเงิน   และค่าแรง

ก. งานทาง พื้นที่ปกติ

1 งานถางป่าขุดตอ ขนาด   ........ 3,500.00   ตร.ม. 1.75            6,125.00        6,125.00         

2 งานปรับเกลียและบดอัดคันทางเดิม 4,000.00   ตร.ม. 11.16          44,640.00      44,640.00       

3 งาน BENCHING ลบ.ม.

4 งานดินตัด

4.1 งานดินตัด 785.20      ลบ.ม. 46.31          36,362.61      36,362.61       

4.2 งานดินตัดหินผุ ลบ.ม.

4.3 งานดินตัดหินแข็ง ลบ.ม.

5 งานดินถม  

5.1 งานดินถม (จากการขนส่ง) 2,672.20   ลบ.ม. 136.72           365,343.18 365,343.18

5.2 งานดินถม (จากงานดินตัด) -            ลบ.ม.

6 งานลูกรังรองพื้นทาง 600.00      ลบ.ม. 190.64           114,384.00 114,384.00

7 งานระบายน้ำท่อลอดกลม คสล.

14.1  ขนาด   



 0 .40 ม. ท่อน

14.2  ขนาด   



 0 .60 ม. 14.00        ท่อน 1,179.82        16,517.48     16,517.48       

14.3 ขนาด   



 0 .80 ม. 14.00        ท่อน 1,825.67        25,559.38     25,559.38       

14.4  ขนาด   



 1.00 ม. ท่อน

ยอดยกไป 608,931.66     


image2.emf
           ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

              แผ่นที่ 2 / 2

เส้นทางสายกูโบร์-ตะโล๊ะเกี้ยะ หมู่ที่ 4                                             

ลำดับที่

                      รายการ   ปริมาณ หน่วย            ค่าวัสดุ                   ค่าแรง รวมค่าวัสดุ

หมายเหตุ

ราคา/หน่วย จำนวนเงิน

ราคา / หน่วย

จำนวนเงิน   และค่าแรง

ยอดยกมา 608,931.66

งานกำแพงปากท่อ (Head Wall,End Wall)

14.5

 ขนาด 1 - Ø 0.60 ม.( HW+EW = 1 )

14.5

 ขนาด   1 - Ø 0.80 ม.( HW+EW = 1 )

14.6

 ขนาด   1 - Ø 1.00 ม.( HW+EW = 1 )

14.7

 ขนาด   2 - Ø 1.00 ม.( HW+EW = 2 )     

14.8

 ขนาด   3- Ø 1.00 ม.( HW+EW = 3 )     

14.8

 ขนาด   3- Ø 1.00 ม.( HW+EW = 3 )     

จุด

15 งานตีเส้นจราจร

15.1สีเทอร์โมพลาสติก  สีเหลือง + ขาว ตร.ม

16 อุปกรณ์ควบคุมการจราจร

16.1 งานหลักกิโล หลัก

16.2 งานหลักกันโค้ง หลัก

16.3 งานป้ายจราจร   ป้าย

16.4 งาน CURAD RAIL เมตร

17 งานเครื่องหมายจราจร

17.1ป้ายจราจร         แบบ บ.1 ชุด

17.2                          แบบ บ2 ชุด

17.3                          แบบ บ3 - บ55 ชุด

17.4                          แบบ ต1 - ต 60 , ต 61 ชุด

17.5                          แบบ ต 62   ชุด

17.6                          แบบ ต 63,ต 66 ชุด

17.7   แบบป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก ชุด

18 งานเบ็ตเตล็ดประกอบ

18.1 ป้ายแสดงรายละเอียดของงาน ป้าย

18.2 งานรางระบบระบายน้ำ เมตร

รวมค่าวัสดุและค่าแรง /หน่วย 608,931.66
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ปร.5

ประเภทงาน  ทาง

เจ้าของ

สถานที่ก่อสร้าง ณ. ถนนสายกูโบร์-ตะโล๊ะเกี้ยะ  หมู่ที่ 4 ตำบลบือมัง  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4         

ประมาณราคาเมื่อวันที่   5 พ.ศ.  2561

ลำดับ ค่าวัสดุและค่าแรงงาน ค่าก่อสร้างทั้งหมด            หมายเหตุ

ที่ รวมเป็นเงิน (บาท) รวมเป็นเงิน (บาท)

1 ราคาน้ำมันดีเซล

608,931.66 1.3822      841,665.34อ.เมือง 27.00-27.99

1.2 ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย 3,000.00 -           3,000.00บาท/ลิตร

500.00 -           500.00ระยะขนส่งวัสดุเฉลี่ย

ประมาณ18 กม.

ราคาพาณิชย์จังหวัดยะลา

ประจำเดือนมกราคม 2561

สรุป 845,165.34            

-                       

รวมเงินค่าค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 845,165.34              

คิดเป็นเงินประมาณการ 845,000.00            

ตัวอักษร (เงินแปดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ขนาดหรือเนื้อที่ยาว 4,000.00       ตร.ม

เฉลี่ยราคาประมาณ 211.25 บาท/ตร.ม

ระยะเวลาก่อสร้าง    90วัน/จำนวน  1  งวด

                                         ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบือมังที่ 46/2561 ลว.26.ก.พ.2561

(ลงชื่อ)             นิรัตน์  ปลดทุกข์             ประธานกรรมการ

                  (นายนิรัตน์  ปลดทุกข์)

(ลงชื่อ)                ทัศนา    เทพทอง         กรรมการ

                  (นางสาวทัศนา    เทพทอง)

(ลงชื่อ)                    มัสกี  ยูโซะ             กรรมการ

                         (นายมัสกี  ยูโซะ)

1.3ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น



เงือนไข

เงินประกันผลงานหัก   0   %

ดอกเบี้ยดเงินกู้              6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม               7  %

ผู้อำนวยการกองช่าง  อบต.บือมัง

1.1  ก่อสร้างบุกเบิกถนนลูกรัง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

ก่อสร้างบุกเบิกถนนลูกรัง. ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หรื่อมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตร.ม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

            012/ 2560  จำนวน     9  แผ่น

จำนวน     2  แผ่น

มีนาคม

รายการ FACTOR F

ประเภทงานทาง

               เป็นราคาตามมติคณะกรรมการฯจึงลงลายชือเป็นหลักฐาน

            ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น อบต.กาลูปัง ปฎิบัติหน้าที่แทน


