
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในการจัดจ้างที่เป็นงานก่อสร้าง


	1. ซื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกาปงฆูบา บ้านมาแฮ หมู่ที่ 4
	2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 305,0๐๐.-บาท (เงินสามแสนห้าพันบาทถ้วน)
	3. ลักษณะงาน
	   โดยสังเขป กว้าง 4.00 เมตร ยาว 110,00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร
	4. ราคากลางคำนวณ ณ  วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.๒๕61 เป็นเงิน 300,0๐๐.-บาท (เงินสามแสนบาทถ้วน)
	5. รายซื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
		๑. นายนิรัตน์ ปลดทุกข์		ตำแหน่ง.ปลัด อบต.					ประธานกรรมการ
		๒. นางสาวจรวยพร  เจือจันทร์	ตำแหน่ง.ผู้อำนวยการกองคลัง   				กรรมการ
		๓. นายมัสกี   ยูโซะ		ตำแหน่ง.ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กาลูปัง			กรรมการ
						ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองช่างอบต.บือมัง
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               ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

                       ปร.4

                                                             องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา                                                                

                       แผ่นที่ 1 / 2

โครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ที่ก่อสร้าง   ถนนสายกาปงฆูบา หมู่ที่ 4 ตำบลบือมัง  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา

สายทางดำเนินการก่อสร้าง กว้าง 4.00  เมตร ยาว 110.00  เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ - เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  440.00 ตร.ม

ระยะทาง จาก    กม.ที่ 0 +000    ถึง กม.ที่  0+110

ลำดับที่

                      รายการ   ปริมาณ หน่วย            ค่าวัสดุ                   ค่าแรง รวมค่าวัสดุ

หมายเหตุ

ราคา/หน่วย จำนวนเงิน

ราคา / หน่วย

จำนวนเงิน   และค่าแรง

ก. งานทาง พื้นที่ฝนตกชุก 1

1 งานถางป่าขุดตอ ขนาด   ........ 440.00      ตร.ม. -                 -                3.64            1,601.60        1,601.60         

2 งานปรับเกลียและบดอัดคันทางเดิม 440.00      ตร.ม. -                 -                5.48            2,411.20        2,411.20         

3 งาน BENCHING -            ลบ.ม. -                 -               

4 งานดินตัด

4.1 งานดินตัด -            ลบ.ม. -                 -                -              -                -                  

4.2 งานดินตัดหินผุ -            ลบ.ม. -                 -                -              -                -                  

4.3 งานดินตัดหินแข็ง -            ลบ.ม. -                 -                -              -                -                  

5 งานดินถม  

5.1 งานดินถม (จากการขนส่ง) -            ลบ.ม. -                 -                -              -                -                  

5.2 งานดินถม (จากงานดินตัด)

6 งานลูกรังรองพื้นทาง 66.00        ลบ.ม. 192.00           12,672.00 -              -                12,672.00

7 งานทรายถมรองพื้น หนา 0.05 เมตร 22.00        ลบ.ม. 416.00           9,152.00 -              -                9,152.00

8 งานพื้นคอนกรีต  66.00ลบ.ม. 2,390.98        157,804.68 -              -                157,804.68

9 งานเหล็กเสริม -                  

9.1 เหล็กกลม WM Ø 4 มม.

@

0.20 440.00      ตร.ม 27.10             11,924.00 -              -                11,924.00

9.2

 เหล็กกลม RBØ19 มม.(DOWEL BARS)

0.14          ตัน 21,211.10      2,969.55 -              -                2,969.55

9.3

 เหล็กกลม DB Ø12 มม.(TIE  BARS)

-            กก. -                 -                -              -                -                  

10 งานไม้แบบ,ค้ำยัน,ตะปู 9.90ตร.ม 119.78 1,185.82 -              -                1,185.82

10.1ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง 220.00      เมตร 21.94 4,826.80 -              -                4,826.80

11 งานดินลูกรังไหล่ทาง -            ลบ.ม. 137.00           -                -              -                -                  

12 งานระบายน้ำท่อลอดกลม คสล. -                  

12.1 ขนาด   



 0 .40 ม. -            ท่อน -                 -                -              -                -                  

12.2  ขนาด   



 0 .60 ม. -            ท่อน -                 -                -              -                -                  

13.3 ขนาด   



 0 .80 ม. -            ท่อน -                 -                -              -                -                  

13.4 ขนาด   



 1.00 ม. -            ท่อน -                 -                -              -                -                  

ยอดยกไป 204,547.66     
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           ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

              แผ่นที่ 2 / 2

เส้นทางถนนสายกาปงฆูบา หมู่ที่ 4 ตำบลบือมัง                                            

ลำดับที่

                      รายการ   ปริมาณ หน่วย            ค่าวัสดุ                   ค่าแรง รวมค่าวัสดุ

หมายเหตุ

ราคา/หน่วย จำนวนเงิน

ราคา / หน่วย

จำนวนเงิน   และค่าแรง

ยอดยกมา 204,547.66

งานกำแพงปากท่อ (Head Wall,End Wall)

13.5

 ขนาด 1 - Ø 0.60 ม.( HW+EW = 1 )

13.5

 ขนาด   1 - Ø 0.80 ม.( HW+EW = 1 )

13.6

 ขนาด   1 - Ø 1.00 ม.( HW+EW = 1 )

13.7

 ขนาด   2 - Ø 1.00 ม.( HW+EW = 2 )     

13.8

 ขนาด   3- Ø 1.00 ม.( HW+EW = 3 )     

13.8

 ขนาด   3- Ø 1.00 ม.( HW+EW = 3 )     

14 งานตีเส้นจราจร

14.1สีเทอร์โมพลาสติก  สีเหลือง + ขาว -            ตร.ม -                 -                -              -                -                  

15 อุปกรณ์ควบคุมการจราจร

15.1 งานหลักกิโล หลัก

15.2 งานหลักกันโค้ง หลัก

15.3 งานป้ายจราจร   ป้าย

15.4 งาน CURAD RAIL เมตร

16 งานเครื่องหมายจราจร

16.1ป้ายจราจร         แบบ บ.1 ชุด

16.2                          แบบ บ2 ชุด

16.3                          แบบ บ3 - บ55 ชุด

16.4                          แบบ ต1 - ต 60 , ต 61 ชุด

16.5                          แบบ ต 62   ชุด

16.6                          แบบ ต 63,ต 66 ชุด

16.7แบบป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก ชุด

17 งานเบ็ตเตล็ดประกอบ

17.1 ป้ายแสดงรายละเอียดของงาน -            ป้าย -                 -                -              -                -                  

17.2 งานรางระบบระบายน้ำ เมตร

17.3 งานMETALCAP 

¾

"

-            อัน -                 -                -              -                -                  

17.4 งานกระดาษชานอ้อย 1.00          แผ่น 340.00           340.00 -              -                340.00

17.5 งานอุดรอยต่อคอนกรีต 44.00        เมตร 14.03             617.32 -              -                617.32

รวมค่าวัสดุและค่าแรง /หน่วย 205,504.98
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ปร.5

ประเภทงาน  ทาง

เจ้าของ

สถานที่ก่อสร้าง ณ. ถนนสายกำปงฆูบา บ้านมาแฮ หมู่ที่ 4 ตำบลบือมัง  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4         

ประมาณราคาเมื่อวันที่  25 พ.ศ.  2561

ลำดับ ค่าวัสดุและค่าแรงงาน ค่าก่อสร้างทั้งหมด

           หมายเหตุ

ที่ รวมเป็นเงิน (บาท) รวมเป็นเงิน (บาท)

1

ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมือง

ราคาน้ำมันดีเซล

205,504.98 1.3822        284,048.98

20.00-20.99 บาท/ลิตร

อ.เมือง 25.00-25.99

1.2 ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย 3,000.00 -             2,000.00

บาท/ลิตร

-                              -             -                      

ระยะขนส่งวัสดุประมาณ

ระยะขนส่งวัสดุเฉลี่ย

31 กม.

ประมาณ18 กม.

ราคาพาณิชย์จังหวัดยะลา

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

สรุป 286,048.98           

14,302.44            

รวมเงินค่าค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 300,351.42           

 

คิดเป็นเงินประมาณการ 300,000.00           

ตัวอักษร (เงินหกแสนสามหมื่นสี่พันถ้วน)

ขนาดหรือเนื้อที่ยาว 440.00        ตร.ม

เฉลี่ยราคาประมาณ 681.81 บาท/ตร.ม

ระยะเวลาก่อสร้าง    90 วัน/จำนวน  1  งวด

บวกระยะเวลาก่อสร้าง 50% ตามมติครม.เป็น 135 วัน

         (ลงชื่อ)    นิรัตน์ ปลดทุกข์     ประธานคณะกรรมการ

                  (นายนิรัตน์  ปลดทุกข์)

         (ลงชื่อ)       จรวยพร เจือจันทร์      กรรมการ

                  (นางสาวจรวยพร  เจือจันทร์)

         (ลงชื่อ)            มัสกี ยูโซะ           กรรมการ

                         (นายมัสกี  ยูโซะ)

                 ผู้อำนวยการกองช่าง  อบต.บือมัง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างงานทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

ก่อสร้างถนนคสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 110.00 ม.หนา 0.15 ม.ไหล่ทางข้างละ- ม.หรื่อมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440.00 ตร.ม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

            05/ 2561  จำนวน     3  แผ่น

จำนวน     2   แผ่น

ธันวาคม

รายการ FACTOR F

ประเภทงานทาง

1.1  ก่อสร้างถนน คสล.

1.3 รายละเอียดป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

(ราคาค่าป้ายกำหนดในค่าอำนายการแล้ว)

เงือนไข

    ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น อบต.กาลูปัง ปฎิบัติหน้าที่แทน

                       ผู้อำนวยการกองคลัง

            ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

               เป็นราคาตามมติคณะกรรมการฯจึงลงลายชือเป็นหลักฐาน

เงินประกันผลงานหัก   0   %

ดอกเบี้ยดเงินกู้              6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม               7  %

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

(มติครม.เมื่อวันที่ 15 พค.2550 ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูใจในการปฏิบัติงาน)

                                              ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบือมังที่ 308/2561 ลว.26.ต.ค.2561


